

专家个人评分表

项目编号:平公资建202323号

项目名称:【平公资建202323号】叶鲁高速叶县段电力、通讯等设施迁改项目

标段：第一标段

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
一、商务部分(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法投标人投标报价在最高投标限价的95%-100%之间（含95%、100%）参与评标基准价计算；不在上述范围内的投标报价不参与评标基准价的计算，但仍予以赋分。若所有投标人的投标报价都不在上述范围内的，则以最高投标限价的95%为评标基准价。 评标基准价=参与评标基准价计算的有效投标报价的算术平均值*50%+最高投标限价*50%； （当有效投标人大于5家时(含5家)，评标基准值=各有效投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于5家时（不含5家），评标基准值=所有有效投标报价的算术平均值。评标基准值计算结果四舍五入小数点后保留2位数字。） 评标价的偏差率 计算公式偏差率=100% ×（投标报价-评标基准价）/评标基准价 投标人投标报价与评标基准价相等者得25分；投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%在25分的基础上扣1分，扣完为止；投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%在25分的基础上加1分，最高加5分；投标报价低于评标基准价超过5%（不含5%）时，按每再低1%在满分30分基础上扣2分的比例进行扣分，扣完为止。	24.98	24.93	25.08	25.33
二、技术部分(45分)	-	-	-	-
1、内容完整性(3分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。3分 技术标不符合招标文件要求。0分	3	3	3	3
2、主要施工方案与技术措施(5分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。2<得分≤5 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得分≤2	3	3.2	4	3.5
3、质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。2<得分≤5 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1≤得分≤2	4	4.2	4.3	4.1

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
4、安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。2<得分≤5 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得分≤2	4	4.3	4.5	4.4
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(4分) 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。2<得分≤4 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1≤得分≤2	3.1	3.2	3.5	3.2
6、工期保证措施(4分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。2<得分≤4 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤2	3.2	3.5	3.6	3.3
7、拟投入资源配备计划(4分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。2<得分≤4 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1≤得分≤2	3.4	3.6	3.8	3.3
8、施工进度表或网络计划图(3分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。2<得分≤3 关键线路基本准确，计划编制基本可行。1≤得分≤2	2.1	2.3	2.5	2.4
9、施工总平面布置(3分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。2<得分≤3 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1≤得分≤2	2	2	2	2
10、技术创新的应用实施措施(2分) （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1.5<得分≤2 （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。1<得分≤1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
12、施工现场实施信息化监控和数据处理(2分) 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0.5<得分≤1	1.4	1.5	1.6	1.4
13、风险管理措施(3分) 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。1.5<得分≤3 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5 以上小项若有缺项，该小项得0分，但不因此构成无效标条件。	2.3	2.5	2.6	2.4
三、综合部分(25分)	-	-	-	-
1、企业业绩(9分) 投标单位2019年1月1日以来有类似工程施工业绩，每有一项得3分，本项累计最高得9分。（以中标通知书和合同的原件扫描件为准，以合同签订时间为准）。	3	3	9	0
2、优惠承诺(7分) 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。6<得分≤7。 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。1<得分≤6。缺项为0分。	0	4	6	5
3、履职尽责承诺(9分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。6<得分≤9。 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。1≤得分≤6。缺项为0分。	0	6	8	7
总得分	62.48	74.23	86.48	73.33

专家签字：A

2023年01月19日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202323号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建202323号】叶鲁高速叶县段电力、通讯等设施迁改项目

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
一、商务部分(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法投标人投标报价在最高投标限价的95%-100%之间(含95%、100%)参与评标基准价计算;不在上述范围内的投标报价不参与评标基准价的计算,但仍予以赋分。若所有投标人的投标报价都不在上述范围内的,则以最高投标限价的95%为评标基准价。 评标基准价=参与评标基准价计算的有效投标报价的算术平均值*50%+最高投标限价*50%; (当有效投标人大于5家时(含5家),评标基准值=各有效投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值;当有效投标人少于5家时(不含5家),评标基准值=所有有效投标报价的算术平均值。评标基准值计算结果四舍五入小数点后保留2位数字。) 评标价的偏差率 计算公式偏差率=100% × (投标报价-评标基准价)/评标基准价 投标人投标报价与评标基准价相等者得25分;投标报价高于评标基准价的,按每高于评标基准价1%在25分的基础上扣1分,扣完为止;投标报价低于评标基准价的,按每低于评标基准价1%在25分的基础上加1分,最高加5分;投标报价低于评标基准价超过5%(不含5%)时,按每再低1%在满分30分基础上扣2分的比例进行扣分,扣完为止。	24.98	24.93	25.08	25.33
二、技术部分(45分)	-	-	-	-
1、内容完整性(3分) 技术标的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求。3分 技术标不符合招标文件要求。0分	3	3	3	3
2、主要施工方案与技术措施(5分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议。2<得分≤5 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;对施工难点有合理的建议。1≤得分≤2	3.5	3	4	3
3、质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。2<得分≤5 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准,不得偷工减料。1≤得分≤2	4	3.5	4	3.5

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
4、安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。2<得分≤5 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得分≤2	3.5	4	4	3.5
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(4分) 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。2<得分≤4 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1≤得分≤2	3.5	3	3.5	3
6、工期保证措施(4分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。2<得分≤4 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤2	3	3	3.5	3
7、拟投入资源配备计划(4分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。2<得分≤4 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1≤得分≤2	3	3	3.5	2.5
8、施工进度表或网络计划图(3分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。2<得分≤3 关键线路基本准确，计划编制基本可行。1≤得分≤2	2.5	2	2.5	2
9、施工总平面布置(3分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。2<得分≤3 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1≤得分≤2	2	2	2	2
10、技术创新的应用实施措施(2分) （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1.5<得分≤2 （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤1.5	1	1	1	1

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。1<得分≤1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
12、施工现场实施信息化监控和数据处理(2分) 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0.5<得分≤1	1.2	1.2	1.2	1.2
13、风险管理措施(3分) 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。1.5<得分≤3 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5 以上小项若有缺项，该小项得0分，但不因此构成无效标条件。	2.5	2	2.5	1.5
三、综合部分(25分)	-	-	-	-
1、企业业绩(9分) 投标单位2019年1月1日以来有类似工程施工业绩，每有一项得3分，本项累计最高得9分。（以中标通知书和合同的原件扫描件为准，以合同签订时间为准）。	3	3	9	0
2、优惠承诺(7分) 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。6<得分≤7。 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。1<得分≤6。缺项为0分。	0	4	6	4
3、履职尽责承诺(9分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。6<得分≤9。 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。1≤得分≤6。缺项为0分。	0	6	6	6
总得分	62.18	70.13	82.28	66.03

专家签字：B

2023年01月19日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202323号

项目名称:【平公资建202323号】叶鲁高速叶县段电力、通讯等设施迁改项目

标段：第一标段

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
一、商务部分(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法投标人投标报价在最高投标限价的95%-100%之间（含95%、100%）参与评标基准价计算；不在上述范围内的投标报价不参与评标基准价的计算，但仍予以赋分。若所有投标人的投标报价都不在上述范围内的，则以最高投标限价的95%为评标基准价。 评标基准价=参与评标基准价计算的有效投标报价的算术平均值*50%+最高投标限价*50%； （当有效投标人大于5家时(含5家)，评标基准值=各有效投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于5家时（不含5家），评标基准值=所有有效投标报价的算术平均值。评标基准值计算结果四舍五入小数点后保留2位数字。） 评标价的偏差率 计算公式偏差率=100% ×（投标报价-评标基准价）/评标基准价 投标人投标报价与评标基准价相等者得25分；投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%在25分的基础上扣1分，扣完为止；投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%在25分的基础上加1分，最高加5分；投标报价低于评标基准价超过5%（不含5%）时，按每再低1%在满分30分基础上扣2分的比例进行扣分，扣完为止。	24.98	24.93	25.08	25.33
二、技术部分(45分)	-	-	-	-
1、内容完整性(3分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。3分 技术标不符合招标文件要求。0分	3	3	3	3
2、主要施工方案与技术措施(5分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。2<得分≤5 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得分≤2	3	2	4	2
3、质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。2<得分≤5 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1≤得分≤2	3	2	4	2

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
4、安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。2<得分≤5 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得分≤2	3	2	4	2
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(4分) 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。2<得分≤4 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1≤得分≤2	2	1.5	2	2
6、工期保证措施(4分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。2<得分≤4 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤2	2	2	2	2
7、拟投入资源配备计划(4分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。2<得分≤4 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1≤得分≤2	2	2	3	2
8、施工进度表或网络计划图(3分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。2<得分≤3 关键线路基本准确，计划编制基本可行。1≤得分≤2	2	2	2	1
9、施工总平面布置(3分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。2<得分≤3 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1≤得分≤2	1	1	1	1
10、技术创新的应用实施措施(2分) （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1.5<得分≤2 （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤1.5	1	1	1	1

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。1<得分≤1.5	1	1	1	1
12、施工现场实施信息化监控和数据处理(2分) 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0.5<得分≤1	1	1	1	1
13、风险管理措施(3分) 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。1.5<得分≤3 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5 以上小项若有缺项，该小项得0分，但不因此构成无效标条件。	1.5	1.5	1.5	1.5
三、综合部分(25分)	-	-	-	-
1、企业业绩(9分) 投标单位 2019年 1 月 1 日以来有类似工程施工业绩，每有一项得 3 分，本项累计最高得 9 分。（以中标通知书和合同的原件扫描件为准，以合同签订时间为准）。	3	3	9	0
2、优惠承诺(7分) 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。6<得分≤7。 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。1<得分≤6。缺项为0分。	0	4	5	3
3、履职尽责承诺(9分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。6<得分≤9。 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。1≤得分≤6。缺项为0分。	0	5	7	5
总得分	53.48	58.93	75.58	54.83

专家签字：C

2023年01月19日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202323号

标段：第一标段

项目名称:【平公资建202323号】叶鲁高速叶县段电力、通讯等设施迁改项目

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
一、商务部分(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法投标人投标报价在最高投标限价的95%-100%之间(含95%、100%)参与评标基准价计算;不在上述范围内的投标报价不参与评标基准价的计算,但仍予以赋分。若所有投标人的投标报价都不在上述范围内的,则以最高投标限价的95%为评标基准价。 评标基准价=参与评标基准价计算的有效投标报价的算术平均值*50%+最高投标限价*50%; (当有效投标人大于5家时(含5家),评标基准值=各有效投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值;当有效投标人少于5家时(不含5家),评标基准值=所有有效投标报价的算术平均值。评标基准值计算结果四舍五入小数点后保留2位数字。) 评标价的偏差率 计算公式偏差率=100% × (投标报价-评标基准价)/评标基准价 投标人投标报价与评标基准价相等者得25分;投标报价高于评标基准价的,按每高于评标基准价1%在25分的基础上扣1分,扣完为止;投标报价低于评标基准价的,按每低于评标基准价1%在25分的基础上加1分,最高加5分;投标报价低于评标基准价超过5%(不含5%)时,按每再低1%在满分30分基础上扣2分的比例进行扣分,扣完为止。	24.98	24.93	25.08	25.33
二、技术部分(45分)	-	-	-	-
1、内容完整性(3分) 技术标的主要内容具有完整性,符合招标文件的要求。3分 技术标不符合招标文件要求。0分	2	1.5	2	1.5
2、主要施工方案与技术措施(5分) 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,运用先进、合理的施工工艺、施工机械;对施工难点有先进和合理的建议。2<得分≤5 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工)总体安排合理,施工工艺、施工机械合理、可行;对施工难点有合理的建议。1≤得分≤2	3	4	4	4
3、质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理,有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工,不得偷工减料。2<得分≤5 组织机构形式基本合理,指挥系统、质量监控系统、联络协调系统,具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准,不得偷工减料。1≤得分≤2	3	3	3	3

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
4、安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。2<得分≤5 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得分≤2	3	3	3	3
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(4分) 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。2<得分≤4 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1≤得分≤2	3	3.5	3.5	3
6、工期保证措施(4分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。2<得分≤4 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤2	3	3	3	3
7、拟投入资源配备计划(4分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。2<得分≤4 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1≤得分≤2	3	3	3	3
8、施工进度表或网络计划图(3分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。2<得分≤3 关键线路基本准确，计划编制基本可行。1≤得分≤2	2.5	3	3	2.5
9、施工总平面布置(3分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。2<得分≤3 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1≤得分≤2	2	2	2	2
10、技术创新的应用实施措施(2分) （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1.5<得分≤2 （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤1.5	1	1	1	1

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。1<得分≤1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
12、施工现场实施信息化监控和数据处理(2分) 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0.5<得分≤1	1	1	1	1
13、风险管理措施(3分) 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。1.5<得分≤3 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5 以上小项若有缺项，该小项得0分，但不因此构成无效标条件。	2	2	2	2
三、综合部分(25分)	-	-	-	-
1、企业业绩(9分) 投标单位 2019年 1 月 1 日以来有类似工程施工业绩，每有一项得 3 分，本项累计最高得 9 分。（以中标通知书和合同的原件扫描件为准，以合同签订时间为准）。	3	3	9	0
2、优惠承诺(7分) 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。6<得分≤7。 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。1<得分≤6。缺项为0分。	0	6	6	5
3、履职尽责承诺(9分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。6<得分≤9。 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。1≤得分≤6。缺项为0分。	3	7	7	5
总得分	60.98	72.43	79.08	65.83

专家签字：D

2023年01月19日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202323号

项目名称:【平公资建202323号】叶鲁高速叶县段电力、通讯等设施迁改项目

标段：第一标段

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
一、商务部分(30分)	-	-	-	-
1、投标报价(30分) 评标基准价计算方法投标人投标报价在最高投标限价的95%-100%之间（含95%、100%）参与评标基准价计算；不在上述范围内的投标报价不参与评标基准价的计算，但仍予以赋分。若所有投标人的投标报价都不在上述范围内的，则以最高投标限价的95%为评标基准价。 评标基准价=参与评标基准价计算的有效投标报价的算术平均值*50%+最高投标限价*50%； （当有效投标人大于5家时(含5家)，评标基准值=各有效投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于5家时（不含5家），评标基准值=所有有效投标报价的算术平均值。评标基准值计算结果四舍五入小数点后保留2位数字。） 评标价的偏差率 计算公式偏差率=100% ×（投标报价-评标基准价）/评标基准价 投标人投标报价与评标基准价相等者得25分；投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%在25分的基础上扣1分，扣完为止；投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%在25分的基础上加1分，最高加5分；投标报价低于评标基准价超过5%（不含5%）时，按每再低1%在满分30分基础上扣2分的比例进行扣分，扣完为止。	24.98	24.93	25.08	25.33
二、技术部分(45分)	-	-	-	-
1、内容完整性(3分) 技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。3分 技术标不符合招标文件要求。0分	3	3	3	3
2、主要施工方案与技术措施(5分) 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。2<得分≤5 施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得分≤2	4	3	5	3
3、质量管理体系与措施(5分) 组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。2<得分≤5 组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1≤得分≤2	4	3	5	3

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
4、安全管理体系与措施(5分) 施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。2<得分≤5 有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理措施，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得分≤2	4	3	5	3
5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(4分) 创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。2<得分≤4 有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1≤得分≤2	3	2	4	2
6、工期保证措施(4分) 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。2<得分≤4 工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤2	3	2	4	2
7、拟投入资源配备计划(4分) 1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。2<得分≤4 1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。1≤得分≤2	2	2	3	2
8、施工进度表或网络计划图(3分) 关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。2<得分≤3 关键线路基本准确，计划编制基本可行。1≤得分≤2	3	2	3	2
9、施工总平面布置(3分) 总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。2<得分≤3 总体布置基本合理、基本满足施工需要。1≤得分≤2	2	2	2	2
10、技术创新的应用实施措施(2分) （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1.5<得分≤2 （1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤1.5	1	1	1	1

项目	郑州祥龙电力股份有限公司	华伟电力建设有限公司	河南尚升建设发展有限公司	华安安装工程有限公司
11、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度(2分) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。1<得分≤1.5	1	1	1	1
12、施工现场实施信息化监控和数据处理(2分) 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤2 施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0.5<得分≤1	1	1	2	1
13、风险管理措施(3分) 风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。1.5<得分≤3 风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5 以上小项若有缺项，该小项得0分，但不因此构成无效标条件。	1.5	1.5	3	1.5
三、综合部分(25分)	-	-	-	-
1、企业业绩(9分) 投标单位 2019年 1 月 1 日以来有类似工程施工业绩，每有一项得 3 分，本项累计最高得 9 分。（以中标通知书和合同的原件扫描件为准，以合同签订时间为准）。	3	3	9	0
2、优惠承诺(7分) 优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。6<得分≤7。 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。1<得分≤6。缺项为0分。	0	4	5	4
3、履职尽责承诺(9分) 具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。6<得分≤9。 具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。1≤得分≤6。缺项为0分。	0	5	7	5
总得分	60.48	63.43	87.08	60.83

专家签字：E

2023年01月19日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202323号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202323号】叶鲁高速叶县段电力、通讯等设施迁改项目

项目	中鼎景宏工程管理有限公司	恒之宇工程集团有限公司	河南正兴工程管理有限公司
一、商务标投标报价(30分)	-	-	-
1、商务标投标报价(30分) 评标基准价计算方法投标人投标报价在最高投标限价的95%-100%之间（含95%、100%）参与评标基准价计算；不在上述范围内的投标报价不参与评标基准价的计算，但仍予以赋分。若所有投标人的投标报价都不在上述范围内的，则以最高投标限价的95%为评标基准价。 评标基准价=参与评标基准价计算的有效投标报价的算术平均值*50%+最高投标限价*50%； （当有效投标人大于5家时(含5家)，评标基准值=各有效投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于5家时（不含5家），评标基准值=所有有效投标报价的算术平均值。评标基准值计算结果四舍五入小数点后保留2位数字。） 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人投标报价-评标基准值）/评标基准值 （30分）投标人投标报价与评标基准价相等者得25分；投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%在25分的基础上扣1分，扣完为止；投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%在25分的基础上加1分，最高加5分；投标报价低于评标基准价超过5%（不含5%）时，按每再低1%在满分30分基础上扣2分的比例进行扣分，扣完为止。	25.01	25.01	25
二、技术标(50分)	-	-	-
1、组织机构(9分) （1）有现场监理组织机构图得2分；组织机构图设置合理并考虑到公司对现场监督管理的加2分；共4分。 （2）各级监理人员（包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员、见证员、安全员）岗位职责明确，得5分，缺一个岗位职责扣1分，此项扣完为止。	9	9	9
2、保证旁站监理措施(5分) （1）旁站监理的范围：按照国家旁站监理规定，对相应部位或施工过程设置旁站；（0-3分） （2）旁站监理的措施（0-2分）	4.5	4.1	4.3
3、质量控制的措施和方法(8分) （1）事前质量控制措施和方法；（0-2分） （2）事中质量控制措施和方法；（0-2分） （3）事后质量控制措施和方法；（0-2分） （4）原材料质量控制的措施和方法；（0-2分）	7.2	6	6.3
4、进度控制的措施和方法(6分) （1）进度控制的监理工作内容；（0-2分） （2）进度控制的监理原则、方法和程序等；（0-2分） （3）进度控制的监理措施；（0-2分）	5.2	4	4.8
5、投资控制的措施和方法(6分) （1）投资控制的监理工作内容、原则、方法和程序；（0-2分） （2）投资控制措施详细、合理，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全的得（0-2分） （3）工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法（0-2分）	5	4	4.5

专家签字：A

项目	中鼎景宏工程管理有限公司	恒之宇工程集团有限公司	河南正兴工程管理有限公司
6、文明、安全控制的措施和方法(4分) (1)文明、安全的监理工作方法和措施；(0-2分) (2)文明、安全的监理措施是否详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施是否齐全；(0-2分)	3.2	2.8	3
7、合同管理、信息管理(4分) (1)合同、信息管理的监理工作方法和措施；(0-2分) (2)合同、信息管理的监理措施是否详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施是否齐全；(0-2分)	3.5	3.1	3.3
8、工作协调的措施和方法(4分) (1)项目工作协调的工作内容、原则和程序；(0-2分) (2)项目工作协调的工作方法和措施，如监理措施、技术措施、组织措施、经济措施、合同措施；(0-2分)	3.6	3.2	3.4
9、监理部投入设备(4分) 拟投入的监理设备，包括经纬仪、水准仪、计算机、监理管理软件，齐全得4分，缺1项扣2分，扣完为止。 注：1、评委依据监理大纲各项内容的完整性、合理性、可行性、针对性、满足性等在各项区间进行打分； 2、以上各分项若有缺项，该项为0分。	4	4	4
三、综合标(20分)	-	-	-
1、业绩(9分) 提供自2019年1月1日以来监理过类似项目的业绩,每个得3分,最多9分。(以中标通知书和合同的原件扫描件为准，以合同签订时间为准)	9	3	3
2、奖项(3分) 自2019年1月1日起至今，企业获得省级及以上先进监理企业或诚信建设先进企业称号的,每个得3分,最多得3分。 (提供获奖证书及文件，时间以获奖时间为准)	3	3	0
3、企业信用及三体系认证(3分) 企业具有AAA信用等级证书的得3分，没有不得分。(提供信用等级证书及信用报告为准)	3	3	3
4、优惠服务承诺(5分) 投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为招标人排忧解难有优惠承诺者和服务承诺。由评委根据标书的具体内容在0-5分酌情打分。	4	3.5	3.5
总得分	89.21	77.71	77.1

专家签字：A

2023年01月19日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202323号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202323号】叶鲁高速叶县段电力、通讯等设施迁改项目

项目	中鼎景宏工程管理有限公司	恒之宇工程集团有限公司	河南正兴工程管理有限公司
一、商务标投标报价(30分)	-	-	-
1、商务标投标报价(30分) 评标基准价计算方法投标人投标报价在最高投标限价的95%-100%之间（含95%、100%）参与评标基准价计算；不在上述范围内的投标报价不参与评标基准价的计算，但仍予以赋分。若所有投标人的投标报价都不在上述范围内的，则以最高投标限价的95%为评标基准价。 评标基准价=参与评标基准价计算的有效投标报价的算术平均值*50%+最高投标限价*50%； （当有效投标人大于5家时(含5家)，评标基准值=各有效投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于5家时（不含5家），评标基准值=所有有效投标报价的算术平均值。评标基准值计算结果四舍五入小数点后保留2位数字。） 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人投标报价-评标基准值）/评标基准值 （30分）投标人投标报价与评标基准价相等者得25分；投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%在25分的基础上扣1分，扣完为止；投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%在25分的基础上加1分，最高加5分；投标报价低于评标基准价超过5%（不含5%）时，按每再低1%在满分30分基础上扣2分的比例进行扣分，扣完为止。	25.01	25.01	25
二、技术标(50分)	-	-	-
1、组织机构(9分) （1）有现场监理组织机构图得2分；组织机构图设置合理并考虑到公司对现场监督管理的加2分；共4分。 （2）各级监理人员（包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员、见证员、安全员）岗位职责明确，得5分，缺一个岗位职责扣1分，此项扣完为止。	9	9	9
2、保证旁站监理措施(5分) （1）旁站监理的范围：按照国家旁站监理规定，对相应部位或施工过程设置旁站；（0-3分） （2）旁站监理的措施（0-2分）	4	3	3.5
3、质量控制的措施和方法(8分) （1）事前质量控制措施和方法；（0-2分） （2）事中质量控制措施和方法；（0-2分） （3）事后质量控制措施和方法；（0-2分） （4）原材料质量控制的措施和方法；（0-2分）	6	4.5	5
4、进度控制的措施和方法(6分) （1）进度控制的监理工作内容；（0-2分） （2）进度控制的监理原则、方法和程序等；（0-2分） （3）进度控制的监理措施；（0-2分）	5	4	4
5、投资控制的措施和方法(6分) （1）投资控制的监理工作内容、原则、方法和程序；（0-2分） （2）投资控制措施详细、合理，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全的得（0-2分） （3）工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法（0-2分）	5	4	4

专家签字：B

项目	中鼎景宏工程管理有限公司	恒之宇工程集团有限公司	河南正兴工程管理有限公司
6、文明、安全控制的措施和方法(4分) (1)文明、安全的监理工作方法和措施；(0-2分) (2)文明、安全的监理措施是否详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施是否齐全；(0-2分)	3	2	2.5
7、合同管理、信息管理(4分) (1)合同、信息管理的监理工作方法和措施；(0-2分) (2)合同、信息管理的监理措施是否详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施是否齐全；(0-2分)	3	2	2.5
8、工作协调的措施和方法(4分) (1)项目工作协调的工作内容、原则和程序；(0-2分) (2)项目工作协调的工作方法和措施，如监理措施、技术措施、组织措施、经济措施、合同措施；(0-2分)	3	2.5	2.5
9、监理部投入设备(4分) 拟投入的监理设备，包括经纬仪、水准仪、计算机、监理管理软件，齐全得4分，缺1项扣2分，扣完为止。 注：1、评委依据监理大纲各项内容的完整性、合理性、可行性、针对性、满足性等在各项区间进行打分； 2、以上各分项若有缺项，该项为0分。	4	4	4
三、综合标(20分)	-	-	-
1、业绩(9分) 提供自2019年1月1日以来监理过类似项目的业绩,每个得3分,最多9分。(以中标通知书和合同的原件扫描件为准，以合同签订时间为准)	9	3	3
2、奖项(3分) 自2019年1月1日起至今，企业获得省级及以上先进监理企业或诚信建设先进企业称号的,每个得3分,最多得3分。 (提供获奖证书及文件，时间以获奖时间为准)	3	3	0
3、企业信用及三体系认证(3分) 企业具有AAA信用等级证书的得3分，没有不得分。(提供信用等级证书及信用报告为准)	3	3	3
4、优惠服务承诺(5分) 投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为招标人排忧解难有优惠承诺者和服务承诺。由评委根据标书的具体内容在0-5分酌情打分。	4	3	3
总得分	86.01	72.01	71

专家签字：B

2023年01月19日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202323号

项目名称:【平公资建202323号】叶鲁高速叶县段电力、通讯等设施迁改项目

标段：第二标段

项目	中鼎景宏工程管理有限公司	恒之宇工程集团有限公司	河南正兴工程管理有限公司
一、商务标投标报价(30分)	-	-	-
1、商务标投标报价(30分) 评标基准价计算方法投标人投标报价在最高投标限价的95%-100%之间（含95%、100%）参与评标基准价计算；不在上述范围内的投标报价不参与评标基准价的计算，但仍予以赋分。若所有投标人的投标报价都不在上述范围内的，则以最高投标限价的95%为评标基准价。 评标基准价=参与评标基准价计算的有效投标报价的算术平均值*50%+最高投标限价*50%； （当有效投标人大于5家时(含5家)，评标基准值=各有效投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于5家时（不含5家），评标基准值=所有有效投标报价的算术平均值。评标基准值计算结果四舍五入小数点后保留2位数字。） 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人投标报价-评标基准值）/评标基准值 （30分）投标人投标报价与评标基准价相等者得25分；投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%在25分的基础上扣1分，扣完为止；投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%在25分的基础上加1分，最高加5分；投标报价低于评标基准价超过5%（不含5%）时，按每再低1%在满分30分基础上扣2分的比例进行扣分，扣完为止。	25.01	25.01	25
二、技术标(50分)	-	-	-
1、组织机构(9分) （1）有现场监理组织机构图得2分；组织机构图设置合理并考虑到公司对现场监督管理的加2分；共4分。 （2）各级监理人员（包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员、见证员、安全员）岗位职责明确，得5分，缺一个岗位职责扣1分，此项扣完为止。	9	9	9
2、保证旁站监理措施(5分) （1）旁站监理的范围：按照国家旁站监理规定，对相应部位或施工过程设置旁站；（0-3分） （2）旁站监理的措施（0-2分）	4	3	3.5
3、质量控制的措施和方法(8分) （1）事前质量控制措施和方法；（0-2分） （2）事中质量控制措施和方法；（0-2分） （3）事后质量控制措施和方法；（0-2分） （4）原材料质量控制的措施和方法；（0-2分）	6	4	5
4、进度控制的措施和方法(6分) （1）进度控制的监理工作内容；（0-2分） （2）进度控制的监理原则、方法和程序等；（0-2分） （3）进度控制的监理措施；（0-2分）	5	3	4
5、投资控制的措施和方法(6分) （1）投资控制的监理工作内容、原则、方法和程序；（0-2分） （2）投资控制措施详细、合理，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全的得（0-2分） （3）工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法（0-2分）	4	3	3

项目	中鼎景宏工程管理有限公司	恒之宇工程集团有限公司	河南正兴工程管理有限公司
6、文明、安全控制的措施和方法(4分) (1)文明、安全的监理工作方法和措施；(0-2分) (2)文明、安全的监理措施是否详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施是否齐全；(0-2分)	3	2	2.5
7、合同管理、信息管理(4分) (1)合同、信息管理的监理工作方法和措施；(0-2分) (2)合同、信息管理的监理措施是否详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施是否齐全；(0-2分)	3	2	2
8、工作协调的措施和方法(4分) (1)项目工作协调的工作内容、原则和程序；(0-2分) (2)项目工作协调的工作方法和措施，如监理措施、技术措施、组织措施、经济措施、合同措施；(0-2分)	3	2	2
9、监理部投入设备(4分) 拟投入的监理设备，包括经纬仪、水准仪、计算机、监理管理软件，齐全得4分，缺1项扣2分，扣完为止。 注：1、评委依据监理大纲各项内容的完整性、合理性、可行性、针对性、满足性等在各项区间进行打分； 2、以上各分项若有缺项，该项为0分。	4	4	4
三、综合标(20分)	-	-	-
1、业绩(9分) 提供自2019年1月1日以来监理过类似项目的业绩,每个得3分,最多9分。(以中标通知书和合同的原件扫描件为准，以合同签订时间为准)	9	3	3
2、奖项(3分) 自2019年1月1日起至今，企业获得省级及以上先进监理企业或诚信建设先进企业称号的,每个得3分,最多得3分。 (提供获奖证书及文件，时间以获奖时间为准)	3	3	0
3、企业信用及三体系认证(3分) 企业具有AAA信用等级证书的得3分，没有不得分。(提供信用等级证书及信用报告为准)	3	3	3
4、优惠服务承诺(5分) 投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为招标人排忧解难有优惠承诺者和服务承诺。由评委根据标书的具体内容在0-5分酌情打分。	4	3	3
总得分	85.01	69.01	69

专家签字：C

2023年01月19日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202323号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202323号】叶鲁高速叶县段电力、通讯等设施迁改项目

项目	中鼎景宏工程管理有限公司	恒之宇工程集团有限公司	河南正兴工程管理有限公司
一、商务标投标报价(30分)	-	-	-
1、商务标投标报价(30分) 评标基准价计算方法投标人投标报价在最高投标限价的95%-100%之间（含95%、100%）参与评标基准价计算；不在上述范围内的投标报价不参与评标基准价的计算，但仍予以赋分。若所有投标人的投标报价都不在上述范围内的，则以最高投标限价的95%为评标基准价。 评标基准价=参与评标基准价计算的有效投标报价的算术平均值*50%+最高投标限价*50%； （当有效投标人大于5家时(含5家)，评标基准值=各有效投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于5家时（不含5家），评标基准值=所有有效投标报价的算术平均值。评标基准值计算结果四舍五入小数点后保留2位数字。） 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人投标报价-评标基准值）/评标基准值 （30分）投标人投标报价与评标基准价相等者得25分；投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%在25分的基础上扣1分，扣完为止；投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%在25分的基础上加1分，最高加5分；投标报价低于评标基准价超过5%（不含5%）时，按每再低1%在满分30分基础上扣2分的比例进行扣分，扣完为止。	25.01	25.01	25
二、技术标(50分)	-	-	-
1、组织机构(9分) （1）有现场监理组织机构图得2分；组织机构图设置合理并考虑到公司对现场监督管理的加2分；共4分。 （2）各级监理人员（包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员、见证员、安全员）岗位职责明确，得5分，缺一个岗位职责扣1分，此项扣完为止。	9	9	9
2、保证旁站监理措施(5分) （1）旁站监理的范围：按照国家旁站监理规定，对相应部位或施工过程设置旁站；（0-3分） （2）旁站监理的措施（0-2分）	4	4	4
3、质量控制的措施和方法(8分) （1）事前质量控制措施和方法；（0-2分） （2）事中质量控制措施和方法；（0-2分） （3）事后质量控制措施和方法；（0-2分） （4）原材料质量控制的措施和方法；（0-2分）	7	6	6
4、进度控制的措施和方法(6分) （1）进度控制的监理工作内容；（0-2分） （2）进度控制的监理原则、方法和程序等；（0-2分） （3）进度控制的监理措施；（0-2分）	5	5	5
5、投资控制的措施和方法(6分) （1）投资控制的监理工作内容、原则、方法和程序；（0-2分） （2）投资控制措施详细、合理，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全的得（0-2分） （3）工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法（0-2分）	5	4	5

专家签字：D

项目	中鼎景宏工程管理有限公司	恒之宇工程集团有限公司	河南正兴工程管理有限公司
6、文明、安全控制的措施和方法(4分) (1)文明、安全的监理工作方法和措施；(0-2分) (2)文明、安全的监理措施是否详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施是否齐全；(0-2分)	4	4	4
7、合同管理、信息管理(4分) (1)合同、信息管理的监理工作方法和措施；(0-2分) (2)合同、信息管理的监理措施是否详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施是否齐全；(0-2分)	4	4	4
8、工作协调的措施和方法(4分) (1)项目工作协调的工作内容、原则和程序；(0-2分) (2)项目工作协调的工作方法和措施，如监理措施、技术措施、组织措施、经济措施、合同措施；(0-2分)	4	3	3
9、监理部投入设备(4分) 拟投入的监理设备，包括经纬仪、水准仪、计算机、监理管理软件，齐全得4分，缺1项扣2分，扣完为止。 注：1、评委依据监理大纲各项内容的完整性、合理性、可行性、针对性、满足性等在各项区间进行打分； 2、以上各分项若有缺项，该项为0分。	4	4	4
三、综合标(20分)	-	-	-
1、业绩(9分) 提供自2019年1月1日以来监理过类似项目的业绩,每个得3分,最多9分。(以中标通知书和合同的原件扫描件为准，以合同签订时间为准)	9	3	3
2、奖项(3分) 自2019年1月1日起至今，企业获得省级及以上先进监理企业或诚信建设先进企业称号的,每个得3分,最多得3分。 (提供获奖证书及文件，时间以获奖时间为准)	3	3	0
3、企业信用及三体系认证(3分) 企业具有AAA信用等级证书的得3分，没有不得分。(提供信用等级证书及信用报告为准)	3	3	3
4、优惠服务承诺(5分) 投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为招标人排忧解难有优惠承诺者和服务承诺。由评委根据标书的具体内容在0-5分酌情打分。	4	3	2
总得分	90.01	80.01	77

专家签字：D

2023年01月19日

专家个人评分表

项目编号:平公资建202323号

标段：第二标段

项目名称:【平公资建202323号】叶鲁高速叶县段电力、通讯等设施迁改项目

项目	中鼎景宏工程管理有限公司	恒之宇工程集团有限公司	河南正兴工程管理有限公司
一、商务标投标报价(30分)	-	-	-
1、商务标投标报价(30分) 评标基准价计算方法投标人投标报价在最高投标限价的95%-100%之间（含95%、100%）参与评标基准价计算；不在上述范围内的投标报价不参与评标基准价的计算，但仍予以赋分。若所有投标人的投标报价都不在上述范围内的，则以最高投标限价的95%为评标基准价。 评标基准价=参与评标基准价计算的有效投标报价的算术平均值*50%+最高投标限价*50%； （当有效投标人大于5家时(含5家)，评标基准值=各有效投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值；当有效投标人少于5家时（不含5家），评标基准值=所有有效投标报价的算术平均值。评标基准值计算结果四舍五入小数点后保留2位数字。） 投标报价的偏差率计算公式偏差率=100%×（投标人投标报价-评标基准值）/评标基准值 （30分）投标人投标报价与评标基准价相等者得25分；投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%在25分的基础上扣1分，扣完为止；投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%在25分的基础上加1分，最高加5分；投标报价低于评标基准价超过5%（不含5%）时，按每再低1%在满分30分基础上扣2分的比例进行扣分，扣完为止。	25.01	25.01	25
二、技术标(50分)	-	-	-
1、组织机构(9分) （1）有现场监理组织机构图得2分；组织机构图设置合理并考虑到公司对现场监督管理的加2分；共4分。 （2）各级监理人员（包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员、见证员、安全员）岗位职责明确，得5分，缺一个岗位职责扣1分，此项扣完为止。	9	9	9
2、保证旁站监理措施(5分) （1）旁站监理的范围：按照国家旁站监理规定，对相应部位或施工过程设置旁站；（0-3分） （2）旁站监理的措施（0-2分）	5	3	4
3、质量控制的措施和方法(8分) （1）事前质量控制措施和方法；（0-2分） （2）事中质量控制措施和方法；（0-2分） （3）事后质量控制措施和方法；（0-2分） （4）原材料质量控制的措施和方法；（0-2分）	8	4	6
4、进度控制的措施和方法(6分) （1）进度控制的监理工作内容；（0-2分） （2）进度控制的监理原则、方法和程序等；（0-2分） （3）进度控制的监理措施；（0-2分）	6	3	3
5、投资控制的措施和方法(6分) （1）投资控制的监理工作内容、原则、方法和程序；（0-2分） （2）投资控制措施详细、合理，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全的得（0-2分） （3）工程变更投资控制、费用、索赔的处理方法（0-2分）	6	3	3

专家签字：E

项目	中鼎景宏工程管理有限公司	恒之宇工程集团有限公司	河南正兴工程管理有限公司
6、文明、安全控制的措施和方法(4分) (1)文明、安全的监理工作方法和措施；(0-2分) (2)文明、安全的监理措施是否详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施是否齐全；(0-2分)	4	2	3
7、合同管理、信息管理(4分) (1)合同、信息管理的监理工作方法和措施；(0-2分) (2)合同、信息管理的监理措施是否详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施是否齐全；(0-2分)	4	2	3
8、工作协调的措施和方法(4分) (1)项目工作协调的工作内容、原则和程序；(0-2分) (2)项目工作协调的工作方法和措施，如监理措施、技术措施、组织措施、经济措施、合同措施；(0-2分)	4	2	3
9、监理部投入设备(4分) 拟投入的监理设备，包括经纬仪、水准仪、计算机、监理管理软件，齐全得4分，缺1项扣2分，扣完为止。 注：1、评委依据监理大纲各项内容的完整性、合理性、可行性、针对性、满足性等在各项区间进行打分； 2、以上各分项若有缺项，该项为0分。	4	4	4
三、综合标(20分)	-	-	-
1、业绩(9分) 提供自2019年1月1日以来监理过类似项目的业绩,每个得3分,最多9分。(以中标通知书和合同的原件扫描件为准，以合同签订时间为准)	9	3	3
2、奖项(3分) 自2019年1月1日起至今，企业获得省级及以上先进监理企业或诚信建设先进企业称号的,每个得3分,最多得3分。 (提供获奖证书及文件，时间以获奖时间为准)	3	3	0
3、企业信用及三体系认证(3分) 企业具有AAA信用等级证书的得3分，没有不得分。(提供信用等级证书及信用报告为准)	3	3	3
4、优惠服务承诺(5分) 投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为招标人排忧解难有优惠承诺者和服务承诺。由评委根据标书的具体内容在0-5分酌情打分。	5	3	3
总得分	95.01	69.01	72

专家签字：E

2023年01月19日